

Bogense Kystdiger

Kvikguide til Kystsikringsprojekt økonomi

maj 2020

Delstrækningernes samlede økonomi

Af redegørelse for alle delstrækninger, som kan ses under skitseprojekt, i Skitseprojekt Bogense kystdiger af 15. maj 2020 fremgår rådgiverens overslag for omkostninger.

	excl. Moms		incl. Moms	
delstrækning 1	1.600.000	- 2.500.000	2.000.000	- 3.125.000
delstrækning 2	1.900.000	- 2.900.000	2.375.000	- 3.625.000
delstrækning 3	10.900.000	- 16.700.000	13.625.000	- 20.875.000
delstrækning 4	6.600.000	- 10.200.000	8.250.000	- 12.750.000
delstrækning 5	5.000.000	- 7.700.000	6.250.000	- 9.625.000
delstrækning 6	2.200.000	- 3.400.000	2.750.000	- 4.250.000
delstrækning 7	2.100.000	- 3.300.000	2.625.000	- 4.125.000
delstrækning 8	4.800.000	- 7.300.000	6.000.000	- 9.125.000
delstrækning 9	4.700.000	- 7.100.000	5.875.000	- 8.875.000
delstrækning 10*	14.000.000	- 21.500.000	17.500.000	- 26.875.000
delstrækning 11	1.900.000	- 2.800.000	2.375.000	- 3.500.000
anlægsudgifter i alt	55.700.000	- 85.400.000	69.625.000	- 106.750.000

* delstrækning 10 kan også udføres med tilbagetrukket dige med en økonomiske udgift på 7,4 - 11,3

Borgerandel:

Interesseområdet, som er potentielle partner i projektet, udgør ca 1600 matrikler. Hvis alle matrikler betaler lige stor andel vil beregningen se således ud.

scenarie	antal matrikler	bidrag i alt	antal år	bidrag pr år	pr. måned
69.625.000 mil mindste fremlagte omkostninger	1600	43.516	20	2.176	181
	1600	43.516	30	1.451	121
106.750.000 mil højste fremlagte omkostninger	1600	66.719	20	3.336	278
	1600	66.719	30	2.224	185
100.000 kr. pr. matrikel	1600	100.000	20	5.000	417
	1600	100.000	30	3.333	278

Håndteringen af vand fra baglandet er ikke indregnet, da det ikke er samme gruppe, der er bidragsyder

Håndtering af vand fra bagland:

	excl. Moms		incl. Moms	
	20.000.000	- 60.000.000	25.000.000	- 75.000.000

Det fremlagte scenarie vil blive revurderet i næste fase.